

【서식 15】

업 무 중 복 도

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|-------------|-----|---|----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| 사업책임 기술인 | 소계 | 2건 | | 382일 (13개월) | | | 13개월/36개월=36.11% |
| | 김상목 | 목포임성지구 도시개발사업 토질조사용역 | 2018.01.08.~ 2019.12.07 | 174일 (6개월) | 387 | 한국토지 주택공사 | ※용역중지사업 (중지일:2019.06.17) |
| | | 화성어천 공공주택지구 토질조사용역 | 2019.01.02.~ 2021.01.01 | 20일 (0개월) | 260 | 한국토지 주택공사 | ※용역중지사업 (중지일:2020.12.12) |
| | | 국가지원지방도 30호선 밀양신법-동산 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.01.21.~ 2022.06.25 | 0일 (0개월) | 126 | 국토교통부 부산지방 국토관리청 | ※잔여일 90일미만 중복도제외사업 |
| | | 2021년 도로지하시설물 통합GPR탐사 안전점검 용역(2차) | 2021.12.16.~ 2022.07.13 | 13일 (0개월) | 340 (238) | 부산시 | ※잔여일 90일미만 중복도제외사업 |
| | | 양주시 지표투과레이더 탐사 용역(2차) | 2022.01.01.~ 2023.02.22 | 237일 (8개월) | 688 (482) | 경기도 양주시 | |
| | | 2021년 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사 용역 | 2022.05.27.~ 2022.11.22 | 145일 (5개월) | 347 | 경기도 안산시 | |
| 분야책임 기술인 | 소계 | 2건 | | 1,019일 (34개월) | | | 34개월/36개월=94.44% |
| | 박주화 | 목포임성지구 도시개발사업 토질조사용역 | 2018.01.08.~ 2019.12.07 | 174일 (6개월) | 387 | 한국토지 주택공사 | ※용역중지사업 (중지일:2019.06.17) |
| | | 화성어천 공공주택지구 토질조사용역 | 2019.01.02.~ 2021.01.01 | 20일 (0개월) | 260 | 한국토지 주택공사 | ※용역중지사업 (중지일:2020.12.12) |
| | | 국가지원지방도 30호선 밀양신법-동산 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.01.21.~ 2022.06.25 | 0일 (0개월) | 126 | 국토교통부 부산지방 국토관리청 | ※잔여일 90일미만 중복도제외사업 |

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|-------------|-----|---|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| 분야책임 기술인 | 박주화 | 2021년 도로지하시설물 통합GPR탐사 안전점검 용역(2차) | 2021.12.16.~ 2022.07.13 | 13일 (0개월) | 340 (238) | 부산시 | ※잔여일 90일미만 중복도제외사업 |
| | | 금호강 외 3개 국가하천 제방안전성 평가 및 정보지도 작성 용역(1차) | 2021.12.29.~ 2024.12.12 | 896일 (30개월) | 3,289 (536) | 국토교통부 부산지방 국토관리청 | |
| | | 2022년 공동조사용역 (5-1권역) | 2022.03.11.~ 2022.10.31 | 123일 (4개월) | 940 | 서울시 | |
| 분야참여 기술인 | 소계 | 7건 | | 1,954일 (65개월) | | | 65개월/36개월=180.5% |
| | 조현행 | 목포임성지구 도시개발사업 토질조사용역 | 2018.01.08.~ 2019.12.07 | 174일 (6개월) | 387 | 한국토지 주택공사 | ※용역중지사업 (중지일:2019.06.17) |
| | | 화성어천 공공주택지구 토질조사용역 | 2019.01.02.~ 2021.01.01 | 20일 (0개월) | 260 | 한국토지 주택공사 | ※용역중지사업 (중지일:2020.12.12) |
| | | 2021년 도로지하시설물 통합GPR탐사 안전점검 용역(2차) | 2021.12.16.~ 2022.07.13 | 13일 (0개월) | 340 (238) | 부산시 | ※잔여일 90일미만 중복도제외사업 |
| | | 양주시 지표투과레이더 탐사 용역(2차) | 2022.01.01.~ 2023.02.22 | 237일 (8개월) | 688 (482) | 경기도 양주시 | |
| | | 미호천 등 2개소 국가하천 제방안전성 평가 및 정보지도 작성 용역 | 2022.01.11.~ 2024.12.25 | 909일 (30개월) | 2,085 (434) | 국토교통부 대전지방 국토관리청 | |
| | | 2022년 공동조사용역 (5-1권역) | 2022.03.11.~ 2022.10.31 | 123일 (4개월) | 940 | 서울시 | |
| | | 금강유역 관로시설 지하공동조사 용역 | 2022.03.30.~ 2023.01.23 | 207일 (7개월) | 816 | 한국수자원 공사 금강유역본부 | |
| | | | | | | | |

| 분야 | 성명 | 용역명 | 용역기간 | 공고일기준 잔여기간 (개월) | 계약금액 (백만원) | 발주처 | 비고 |
|-------------|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 분야참여 기술인 | 조현행 | 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사용역 | 2022.04.14.~ 2023.01.08 | 192일 (6개월) | 1,712 (1,027) | 경기도 고양시 | |
| | | 하남시 지표투과레이더 (GPR)탐사 용역 | 2022.05.23.~ 2022.11.18 | 141일 (5개월) | 428 (300) | 경기도 하남시 | |
| | | 2021년 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사 용역 | 2022.05.27.~ 2022.11.22 | 145일 (5개월) | 347 | 경기도 안산시 | |
| 실무 기술인 | 소계 | 2건 | | 315일 (11개월) | | | 11개월/36개월=29.17% |
| | 배현수 | 2022년 공동조사용역 (5-1권역) | 2022.03.11.~ 2022.10.31 | 123일 (4개월) | 940 | 서울시 | |
| | | 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사용역 | 2022.04.14.~ 2023.01.08 | 192일 (6개월) | 1,712 (1,027) | 경기도 고양시 | |
| | 소계 | 1건 | | 123일 (4개월) | | | 4개월/36개월=11.11% |
| | 이충구 | 2022년 공동조사용역 (5-1권역) | 2022.03.11.~ 2022.10.31 | 123일 (4개월) | 940 | 서울시 | |
| | | 2022년 관내 노면 하부 공동탐사 용역 | 2022.04.20.~ 2022.09.16 | 78일 (2개월) | 208 | 서울시 동대문구 | ※잔여일 90일미만 중복도제외사업 |
| | 소계 | 1건 | | 896일 (30개월) | | | 30개월/36개월=85.65% |
| | 정승주 | 금호강 외 3개 국가하천 제방안전성 평가 및 정보지도 작성 용역(1차) | 2021.12.29.~ 2024.12.12 | 896일 (30개월) | 3,289 (536) | 국토교통부 부산지방 국토관리청 | |