

2017년도 9월 발주계획 (종합)

순번	구분	계약명	추정금액	계약기간	계약방식	공동도급 유	공고예정일
1	공사	따복하우스 공동체 활성화 방안 연구	100,000,000	8개월	협상에의한계약	유	2주차
2	공사	남양주 다산 진건5초등학교 건축공사	12,037,000,000	14개월	제한경쟁(적격심사)	유	5주차
3	공사	17년 사회적 취약계층 화장실 개선 시범사업 1권역	24,400,000	60일	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
4	공사	17년 사회적 취약계층 화장실 개선 시범사업 2권역	24,400,000	60일	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
5	공사	17년 사회적 취약계층 화장실 개선 시범사업 3권역	24,400,000	60일	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
6	공사	17년 사회적 취약계층 화장실 개선 시범사업 4권역	24,400,000	60일	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
7	공사	17년 사회적 취약계층 화장실 개선 시범사업 5권역	24,400,000	60일	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
8	공사	17년 사회적 취약계층 화장실 개선 시범사업 6권역	24,400,000	60일	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
9	공사	17년 사회적 취약계층 화장실 개선 시범사업 7권역	24,400,000	60일	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
소 계			12,307,800,000				
1	용역	통합 콜센터 구축을 위한 컨설팅 용역	70,000,000	3개월	협상에의한계약	무	2주차
2	용역	사옥 종합관리용역	820,000,000	1년	제한경쟁(적격심사)	무	4주차
3	용역	지속가능경영을 위한 중장기 경영전략 수립	180,000,000	4개월	협상에의한계약	유	4주차
4	용역	광주역세권 도시개발사업 방음시설 기본 및 실시설계용역	193,185,000	6개월	제한경쟁(적격심사)	유	3주차
5	용역	고양관광문화단지 교통영향평가 이행확인용역	85,800,000	6개월	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
6	용역	광명시흥 첨단R&D단지 지반조사용역	200,000,000	18개월	제한경쟁(적격심사)	무	5주차
7	용역	화성동탄(2) 제26초등학교 건설사업관리용역	1,000,000,000	17개월	제한경쟁(적격심사)	유	5주차
소 계			2,548,985,000				