

【서식 15】

업 무 중 복 도

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
사업책임 기술인	소계			1260일 (42.0)			
	정종택	춘천·화천지역 가뭄대비 나눔지하수사업	21.06.29 ~ 22.10.08	100일	268	한국수자원공사	
		당진-아산간고속도로건설공사 기본및실시설계 토질조사엔지니어링(제3공구)	21.10.29 ~ 22.12.21	174일	797	한국도로공사	
		장위분기 전력구공사 지하안전영향평가 용역	19.09.04 ~ 22.11.3	126일	69	한국전력공사 경인건설본부	
		안산장상 공공주택지구 토질조사용역	20.12.22 ~ 23.06.21	356일	1,106	한국토지주택공사	
		하남교산 지구외도로(3개소) 지반조사용역	21.06.17 ~ 23.11.16	504일	406	경기주택도시공사	
		검단2일반산업단지 개발사업 지반조사용역 ※과업중지 : 20.01.23	19.10.28. ~ 20.11.02.	중지중 해당없음	309	인천도시공사	해당없음

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
토질·지질 분야책임 기술인	소계			600일 (20.0)			
	김해중	당진-아산간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 토질조사 엔지니어링(제1공구)	22.02.07 ~ 22.10.04	96일	821	한국도로 공사	
		하남교산 지구외도로(3개소) 지반조사용역	21.06.17 ~ 23.11.16	504일	406	경기주택 도시공사	
토질·지질 분야참여 기술인	소계			1450일 (48.3)			
	서종훈	춘천·화천지역 가뭄대비 나눔지하수사업	21.06.29 ~ 22.10.08	100일	268	한국수자 원공사	
		세종-청주간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 토질조사 엔지니어링(제2공구)	21.10.29 ~ 22.12.21	174일		한국도로 공사	
		장위분기 전력구공사 지하안전영향평가 용역	19.09.04 ~ 22.11.3	126일	69	한국전력 공사 경인건설 본부	
		지하수-지표수 연계를 통한 지하수 상수원 활용 방안 기본조사(총청)	21.08.06 ~ 23.01.06	190일	362	한국수자 원공사	
		안산장상 공공주택지구 토질조사용역	20.12.22 ~ 23.06.21	356일	1,106	한국토지 주택공사	
		하남교산 지구외도로(3개소) 지반조사용역	21.06.17 ~ 23.11.16	504일	406	경기주택 도시공사	
		검단2일반산업단지 개발사업 지반조사용역 ※과업종지 : 20.01.23	19.10.28. ~ 20.11.02.	중지중 해당없음	309	인천도시 공사	해당 없음

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
실무 기술인	소계			708일 (23.6)			
	최인재	춘천·화천지역 가뭄대비 나눔지하수사업	21.06.29 ~ 22.10.08	100일	268	한국수자원공사	
		구미 천연가스발전소 지반조사용역	21.06.07. ~ 22.10.12	104일	719	한국서부 발전주식 회사	
		하남교산 지구외도로(3개소) 지반조사용역	21.06.17 ~ 23.11.16	504일	406	경기주택 도시공사	
		검단2일반산업단지 개발사업 지반조사용역 ※과업중지 : 20.01.23	19.10.28. ~ 20.11.02.	중지중 해당없음	309	인천도시 공사	해당 없음

- 주) 1. 공고일 기준 잔여 과업기간이 3개월 이상인 모든 용역을 기준으로 평가대상 기술인이 사업책임 기술인, 토질·지질분야 책임기술인, 토질·지질분야 참여기술인, 실무기술인으로 수행중인 용역에 대하여 산정한다.
2. 분야 란에는 조직표상의 책임기술인 순으로 작성하며 실무기술인은 가나다순으로 기입한다.
3. 해당 기술인이 건설사업관리용역에 감리원으로 참여하고 있는 경우 상주감리원/비상주감리원을 구분하여 비고란에 표기한다.
4. 현재 수행중인 용역사업이 없는 경우에는 “해당사항 없음”을 기재한다.
5. 오류 및 누락 확인시, 우리公社 “설계 등 용역업자 사업수행능력 평가기준”에 의거 해당 기술인의 중복도 평가점수는 최하위 점수를 부여한다.