업 무 중 복 도

착수예정일 : 22.09.19 공고일 : 22.07.12 과업기간:86개월

분야	성명	용 역 명	용역기간	착수일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
사업책임 기술인	**소계**	**51.4개월 / 60%**					
	이용우	태릉-구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계 용역	16.11.15 22.12.31	104일 (3.5개월)	574	서울특별시	유신:34% 한종:24% 수성:21% 진우:21% 2,736백만원
		신진주역세권~국도2호선간 연결도로개설공사 기본 및 실시설계 용역	19.04.29 22.11.30	73일 **착수일기준 3개월미만**	430	진주시	수성:60% 제일:40% 선영:측량 토아:지반 1,187백만원
		남양주왕숙 공공주택지구 국도47호선 지하화공사 기본계획용역	22.03.04 23.03.03	166일 (5.5개월)	182	한국토지 주택공사	경동:50% 수성:30% 경진:20% 607백만원
		국도31호선 인제 상남~기린 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.06.27 24.06.15	636일 (21.2개월)	822	원주지방 국토관리청	천일:40% 수성:30% 경호:30% 3,341백만원
		국지도86호선 양평 서종~가평 설악 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.06.27 24.06.15	636일 (21.2개월)	432	서울지방 국토관리청	경호:40% 수성:30% 로우코리아:30% 지오로직스:분담

분야	성명	용 역 명	용역기간	착수일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
구조분야 책임 기술인	**소계**	**15.3개월 / 18%**					
	이성근	경상북도 기반시설 관리계획 수립 용역	21.07.22 22.10.14	26일 **착수일기준 3개월미만**	818	경상북도	서영:100% 818백만원
		시도31호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역	20.02.10 22.11.28	71일 **착수일기준 3개월미만**	341	화성시	서영:45% 경동:55% 경진:분담 812백만원
		완주 소양-동상 국가지원지방도 시설개량공사 기본 및 실시설계용역	22.06.29 23.12.20	458일 (15.3개월)	445	익산지방국토관리청	서영:37% 도화:33% 동아:30% 로우:분담 고려:분담 1,645백만원
도로분야 책임 기술인	**소계**	**14.8개월 / 17%**					
	이창익	고속국도 제400호 수도권제2순환선 안산-인천 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)	21.03.10 22.12.19	41일 **착수일기준 3개월미만**	1,963	한국도로공사	수성:43% 경원:30% 건화:27% 4,565백만원
		남동IC 개선사업 등 사전타당성조사 용역	22.01.17 23.01.16	120일 (4개월)	156	인천광역시 서구	수성:70% 경서:30% 223백만원
		남원 주천-고기 국가지원지방도 시설개량공사 기본 및 실시설계용역	22.02.14 23.08.07	323일 (10.8개월)	539	익산지방국토관리청	동성:40% 수성:25% 한종:20% 양광:15% 선샤인:지반 DS:측량 2,779백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	착수일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
토질분야 책임 기술인	**소계**	**65.7개월 / 76%**					
	김석찬	상표천 하천기본계획 재수립 및 하천시설관리대장작성 용역 **중지:22.06.03**	21.03.23 22.07.25	53일 **착수일기준 3개월미만**	170	전라북도	서영:70% 태원:30% 243백만원
		평택 지제세교지구 수도권 광역 4,5단계 관로이설공사 실시설계용역 **중지:21.08.02**	21.03.31 22.08.31	**3개월이상 용역중지중 해당없음**	73	한국수자원 공사	서영:100% 72백만원
		구미 하이테크밸리 습문천 하천기본계획(변경) 수립용역 **중지:22.02.22**	21.07.09 22.09.01	**3개월이상 용역중지중 해당없음**	234	한국수자원 공사	서영:100% 233백만원
		2017년 청주시 호우피해 재해복구사업 분석·평가 용역	22.04.18 23.02.11	146일 (4.9개월)	535	조달청	서영:80% 진화:20% 668백만원
		석기내 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.16 23.03.10	173일 (5.8개월)	530	나주시	서영:75% 원우:25% 산천:분담 금양:분담 828백만원
		밀양시 소하천정비 종합계획 수립용역	21.03.30 23.03.19	182일 (6.1개월)	316	밀양시	서영:18% 케이지:50% 천진:32% 1,757백만원
		양산시 우수유출저감대책 수립용역	22.03.21 23.03.20	183일 (6.1개월)	365	양산시	서영:70% 범한:20% 조은:10% 521백만원
		강화군 자연재해저감 종합계획 수립 용역	22.03.30 23.09.29	376일 (12.5개월)	378	강화군	서영:70% 유신:30% 540백만원
		밀양 부북-상동 (국도58호선) 기본 및 실시설계	21.12.23 23.12.12	450일 (15개월)	1,697	부산지방국토 관리청	서영:100% 한울:분담 솔빛:분담 2,063백만원
		달성군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역	22.03.04 23.12.24	462일 (15.4개월)	800	대구 광역시 달성군	서영:60% 건일:30% 진화:10% 1,332백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	착수일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
교통분야 책임 기술인	**소계**	**42개월 / 49%**					
	서영진	위례선 도시철도 건설공사 교통영향평가 용역	21.12.28 22.10.23	35일 **착수일기준 3개월미만**	128	서울특별시 도시기반 시설본부	신명E:51% 유신:49% 252백만원
		충주 제1일반산업단지 경쟁력사업 교통영향평가 용역	22.01.10 23.01.04	108일 (3.6개월)	87	충주시	도명:55% 신명:45% 194백만원
		광명시 교통안전기본계획 및 교통약자 이동편의 증진계획 수립용역	22.06.23 23.04.22	216일 (7.2개월)	98	광명시	신명E:42% 수성:39% 이산:19% 233백만원
		시흥시 어린이 통학로 실태조사 및 개선대책 수립 용역	22.06.27 23.03.23	186일 (6.2개월)	73	시흥시	KG:65% 신명:35% 209백만원
		율하교 동편네거리 입체화 사업 기본 및 실시설계	22.06.30 23.06.29	284일 (9.5개월)	88	대구광역시	유신:65% 한백:23% 신명:12% 824백만원
		군포시 도로건설·관리계획 수립 용역	22.07.08 23.12.29	467일 (15.6개월)	92	군포시	수성:70% 신명:30% 309백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	착수일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
구조분야 참여 기술인	**소계**	**44.1개월 / 51%**					
	전영진	(중지)순천00 도시첨단산업단지 조사설계용역 **중지:21.03.22**	15.10.07 21.03.31	**19.04.01 이전계약건 해당없음**	246	한국토지 주택공사	도화:60% 수성:20% 선진:20% 1,233백만원
		항만시설 관리계획 이행과제 도입 검토용역	22.03.03 23.10.23	400일 (13.3개월)	297	해양수산부	수성:63% 항만협회:37% 472백만원
		천안테크노파크일반산업단지 진입도로 실시설계용역	22.03.23 23.03.17	180일 (6개월)	103	천안시	드림:55% 수성:45% 효림:분담 269백만원
		안성 옥산도로(대로1-2호선) 도시관리계획 결정 및 실시설계용역	22.05.12 23.05.11	235일 (7.8개월)	282	안성시	수성:70% 토아:30% 한국공간:측량 삼기:지질 435백만원
		스마트 하수도 관리체계 구축 운영사업 기본 및 실시설계 용역	22.05.23 23.05.22	246일 (8.2개월)	658	인천광역시	수성:44% 동부:32% 건양:24% 비온시:분담 토아:분담 1,589백만원
		불당처리구역 차집관로 개량사업 기본 및 실시설계 용역	22.06.09 23.06.08	263일 (8.8개월)	424	안성시	수성:65% 건영:35% 652백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	착수일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
도로분야 참여 기술인	**소계**	**47.8개월 / 56%**					
	조성광	경부간선도로 기능 고도화 타당성조사 및 기본계획 용역	21.08.26 22.08.20	**착수일기준 준공완료**	249	서울특별시	서영:45% 진우:30% 동해:25% 554백만원
		시도31호선 도로확포장공사 기본 및 실시설계용역	20.02.10 22.11.28	71일 **착수일기준 3개월미만**	341	화성시	서영:45% 경동:55% 경진:분담 812백만원
		고속국도 제25호 호남선(김제~삼례) 확장공사 타당성 평가 및 기본설계	21.05.27 22.12.11	84일 **착수일기준 3개월미만**	980	한국도로공사	서영:40% 경호:30% 동부:30% 2,451백만원
		부산신항-김해간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)	21.02.01 22.12.12	85일 **착수일기준 3개월미만**	1,876	한국도로공사	서영:36% 동일:31% 이산:33% 5,209백만원
		밀양 부북-상동 (국도58호선) 기본 및 실시설계	21.12.23 23.12.12	450일 (15개월)	1,697	부산지방국토관리청	서영:100% 한올:분담 솔빛:분담 2,063백만원
		국도5호선 제천 봉양- 원주 신림1 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.06.27 24.06.15	636일 (21.2개월)	594	원주지방 국토관리청	서영:30% 평화:40% 용마:30% 동남:분담 다인:분담 2,365백만원
		부천대장 주변도로 조사설계용역	20.09.01 23.08.31	347일 (11.6개월)	551	한국토지 주택공사	서영:20% 신성:34% 유신:26% 삼안:20% 2,754백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	착수일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
토질분야 참여 기술인	**소계**	**20.8개월 / 24%**					
	김희종	2022년 비탈면 보완공사 실시설계용역(1권역)	22.02.03 22.11.29	72일 **착수일기준 3개월미만**	578	한국도로 공사	수성:100%
		천안테크노파크일반산업단지 진입도로 실시설계용역	22.03.23 23.03.17	180일 (6개월)	103	천안시	드림:55% 수성:45% 효림:분담 269백만원
		안성 옥산도로(대로1-2호선) 도시관리계획 결정 및 실시설계용역	22.05.12 23.05.11	235일 (7.8개월)	282	안성시	수성:70% 토아:30% 한국공간:측량 삼기:지질 435백만원
		도성~용신간도로 기본계획 및 도곡.우곡지구 연결램프 설치공사 실시설계용역	22.06.16 23.04.15	209일 (7개월)	205	경상북도	수성:70% 청명:30% SC:분담 379백만원
교통분야 참여 기술인	**소계**	**86.4개월 / 100%**					
	장시현	경산대임 공공주택지구 지구외 도로 조사설계용역	20.12.15 23.06.14	269일 (9개월)	818	한국토지 주택공사	경동:43% 수성:37% 장맥:20% 2,254백만원
		화성 00공공주택지구 조사설계 용역	21.01.22 23.01.21	125일 (4.2개월)	555	화성도시 공사	삼안:66% 수성:34% 1,635백만원
		충북20산단2 연계교통체계 구축대책 수립 및 교통영향평가용역	21.02.22 23.02.21	156일 (5.2개월)	610	한국토지 주택공사	수성:100%
		대전연축 도시개발사업 교통영향평가용역	21.03.15 23.03.14	177일 (5.9개월)	254	한국토지 주택공사	수성:100%

분야	성명	용 역 명	용역기간	착수일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
교통분야 참여 기술인	장시현	남동IC 개선사업 등 사전타당성조사 용역	22.01.17 23.01.16	120일 (4개월)	156	인천광역시 서구	수성:70% 경서:30% 223백만원
		남양주왕숙 공공주택지구 국도47호선 지하화공사 기본계획용역	22.03.04 23.03.03	166일 (5.5개월)	182	한국토지주택공사	경동:50% 수성:30% 경진:20% 607백만원
		천안테크노파크일반산업단지 진입도로 실시설계용역	22.03.23 23.03.17	180일 (6개월)	103	천안시	드림:55% 수성:45% 효림:분담 269백만원
		시흥시 도로건설.관리계획 수립 용역(자전거이용 활성화계획 수립 포함)	22.03.23 23.02.15	150일 (5개월)	203	시흥시	KG:57% 수성:43% 473백만원
		포천시 도로건설관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립 용역	22.03.30 23.03.29	192일 (6.4개월)	335	포천시	KG:57% 수성:43% 779백만원
		남양주시 도로건설, 관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립용역	22.04.12 23.04.11	205일 (6.8개월)	200	남양주시	KG:57% 수성:43% 466백만원
		광명시 교통안전기본계획 및 교통약자 이동편의 증진계획 수립용역	22.06.22 23.04.22	216일 (7.2개월)	91	광명시	신명E:42% 수성:39% 이산:19% 233백만원
		국도31호선 인제 상남~기린 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.06.27 24.06.15	636일 (21.2개월)	822	원주지방국토관리청	천일:40% 수성:30% 경호:30% 3,341백만원
구조분야 실무 기술인	**소계**	**7.8개월 / 9%**					
	김경민	안성 옥산도로(대로1-2호선) 도시관리계획 결정 및 실시설계용역	22.05.12 23.05.11	235일 (7.8개월)	282	안성시	수성:70% 토아:30% 한국공간:측량 삼기:지질 435백만원

분야	성명	용 역 명	용역기간	착수일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발 주 처	비고
도로분야 실무 기술인	**소계**	**26.1개월 / 30%**					
	김진찬	가덕도신공항 조속건설 및 경쟁력 확보방안 연구용역	22.03.24 22.12.23	96일 (3.2개월)	176	부산광역시	수성:50% 일신:25% HK:25% 353백만원
		평택시 성장관리계획 수립 용역	22.04.21 24.01.10	479일 (16개월)	308	평택시	KG:64% 수성:20% 이산:16% 1,543백만원
		도성~용신간도로 기본계획 및 도곡.우곡지구 연결램프 설치공사 실시설계용역	22.06.16 23.04.15	209일 (7개월)	205	경상북도	수성:70% 청명:30% SC:분담 379백만원
토질분야 실무 기술인	**소계**	**0개월 / 0%**					
	김영재	“해당사항 없음”					
교통분야 실무 기술인	**소계**	**0개월 / 0%**					
	이시아	위례선 도시철도 건설공사 교통영향평가 용역	21.12.28 22.10.23	35일 **착수일기준** **3개월미만**	128	서울특별시 도시기반 시설본부	신명E:51% 유신:49% 252백만원