

## 업 무 중 복 도

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
사업책임 기술인	소계	1건		6개월 (200%미만)			※3.0점
	이석규	동해신항 기타광석 부두 및 잡화부두 건설공사 기초조사 용역	21.08.09 - 22.06.08	1개월 [90일미만]	166	해양수산부 동해지방 해양수산청	※해당없음
		2022년 관내 노면하부 공동탐사 용역	22.05.20 - 22.11.13	6개월	261	서울특별시 관악구	※본 용역 착수일 7/1 기준 중복도 4개월

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
토질·지질 분야 책임기술인	소계	2건		18개월 (200%미만)			※4.0점
	김영삼	해상풍력 자원조사 기술용역	18.05.30 - 23.05.29	12개월	1,101	한국남동 발전(주)	※본 용역 착수일 7/1 기준 충북도 10개월
		2022년 관내 노면하부 공동탐사 용역	22.05.20 - 22.11.13	6개월	261	서울특별시 관악구	※본 용역 착수일 7/1 기준 충북도 4개월

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
토질·지질 분야 참여기술인	소계	2건		21개월 (200%미만)			※2.0점
	주낙봉	포항광역시상수도 관로복선화사업 기본 및 실시설계 용역	20.12.28 - 22.07.01	2개월 [90일미만]	469	한국 수자원공사	※해당없음
		동해신항 기타광석 부두 및 잡화부두 건설공사 기초조사 용역	21.08.09 - 22.06.08	1개월 [90일미만]	166	해양수산부 동해지방 해양수산청	※해당없음
		연평도항 외곽 및 기타시설 축조공사 기본 및 실시설계 용역(1차)	22.03.18 - 23.02.15	9개월	415	해양수산부 인천지방 해양수산청	※본 용역 착수일 7/1 기준 중복도 7개월
		부산항 진해신항 준설토투기장 (3구역) 호안 축조 공사 기초자료 조사용역	22.03.25 - 23.05.18	12개월	988	해양수산부 부산지방 해양수산청 부산항 건설사무소	※본 용역 착수일 7/1 기준 중복도 10개월

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
실무 기술인	소계	1건		26개월 (200%미만)			※1.0점
	임은 누리	신안 수곡-신석 도로시설개량공사 기본 및 실시설계 용역	21.12.27 - 23.06.19	13개월	83	국토교통부 익산지방 국토관리청	※본 용역 착수일 7/1 기준 중복도 11개월