

【서식 15】

업 무 중 복 도

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
사업책임 기술인	소계			1,864일 (62개월)			
	임원근	당진기지 지반조사 용역	2020.04.23. ~2022.12.31 . (983일)	184	3,407	한국가스공사	
		제주도 통합 물관리 기본계획 수립 용역	2021.05.14. ~2022.11.19 . (555일)	142	425	한국수자원공사	
		임실지역 통합 지하수 기초조사(보완조사)	2021.06.28. ~2022.12.24 . (545일)	177	513	한국수자원공사	
		충북20산단2 토질조 사용역	2021.07.08. ~2024.11.07 . (1,219일)	861	915	한국토지주택공사	
		전북지역 미등록 지하 수시설 전수조사 용역	2022.03.21. ~2022.11.15 . (240일)	138	424	한국수자원공사	
		강릉~제진 철도건설 제7,8공구 지반조사 용역	2022.05.16. ~2022.12.28 . (227일)	181	1,352	국가철도공단	
		강릉~제진 철도건설 제3,5공구 지반조사 용역	2022.05.16. ~2022.12.28 . (227일)	181	1,770	국가철도공단	
토질지질분야 책임기술인	소계			1,836일 (61개월)			
	구동영	당진기지 지반조사 용역	2020.04.23. ~2022.12.31 . (983일)	184	3,407	한국가스공사	
		고속철도 토공노반 건 설기준 재정립을 위한 연구	2021.05.24. ~2023.05.23 . (730일)	327	897	국가철도공단	
		충북20산단2 토질조 사용역	2021.07.08. ~2024.11.07 . (1219일)	861	915	한국토지주택공사	

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
		2021년 충남지역 미 등록 지하수시설 조사 용역	2021.07.28. ~2022.05.23 (300일)	- (90일미만)	515	환경부	
		하천변 인공함양 실증 시험 및 효과분석	2021.12.15. ~2022.10.10 (300일)	102	166	한국수자원공사	
		강릉~제진 철도건설 제7,8공구 지반조사 용역	2022.05.16. ~2022.12.28 (227일)	181	1,352	국가철도공단	
		강릉~제진 철도건설 제3,5공구 지반조사 용역	2022.05.16. ~2022.12.28 (227일)	181	1,770	국가철도공단	
토질지질분야 참여기술인	소계			508일 (17개월)			
	김규상	고속철도 토공노반 건 설기준 재정립을 위한 연구	2021.05.24. ~2023.05.23 (730일)	327	897	국가철도공단	
		강릉~제진 철도건설 제7,8공구 지반조사 용역	2022.05.16. ~2022.12.28 (227일)	181	1,352	국가철도공단	
토질지질분야 실무기술인	소계			1,011일 (34개월)			
	신명호	당진기지 지반조사 용 역	2020.04.23. ~2022.12.31 (983일)	184	3,407	한국가스공사	
		고속철도 토공노반 건 설기준 재정립을 위한 연구	2021.05.24. ~2023.05.23 (730일)	327	897	국가철도공단	
		전북지역 미등록 지하 수시설 전수조사 용역	2022.03.21. ~2022.11.15 (240일)	138	424	한국수자원공사	
		강릉~제진 철도건설 제7,8공구 지반조사 용역	2022.05.16. ~2022.12.28 (227일)	181	1,352	국가철도공단	
		강릉~제진 철도건설 제3,5공구 지반조사 용역	2022.05.16. ~2022.12.28 (227일)	181	1,770	국가철도공단	