

# 업 무 중 복 도

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
사업책임 기술인	소계	554일(51%)					
	방운경	태릉-구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계용역	16.11.15 -22.06.30	과업중지: 22.01.13	2,736	서울특별시	
		화천군(화천,하남) 소하천정비 종합 계획(재수립) 및 지형도면고시용역	19.03.08 -22.01.10	과업중지: 21.11.22	1,307	화천군	
		탄천 한강변정비 및 탄천보행교 신 설 기본 및 실시설계 건설사업관리 (설계감리)용역	20.11.02 -22.03.31	과업중지: 21.08.02	353	서울특별시 도시기반 시설본부	
		동해시 자연재해저감종합계획 재수 립 용역	21.06.23 -22.12.14	167일	725	동해시	
		양구군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	21.11.30 -23.07.22	387	1,312	양구군	
		광주국토 위험도로 개선사업 등 통 합건설사업관리용역	21.02.22 -24.02.06	비상주	1,776	광주국토 관리사무소	
토질·지질 분야책임 기술인	소계	463일(42%)					
	송성권	태릉-구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계용역	16.11.15 -22.06.30	과업중지: 22.01.13	2,736	서울특별시	
		광시~운곡간 지방도 확포장공사 기 본 및 실시설계용역	21.10.07 -23.10.06	463일	1,539	충청남도 종합건설 사업소	

분야	성명	용역명	용역기간	공고일기준 잔여기간 (개월)	계약금액 (백만원)	발주처	비고
토질·지질 분야참여 기술인	소개	1,936일(179%)					
	윤주원	화천군(화천,하남) 소하천정비 종합 계획(재수립) 및 지형도면고시용역	19.03.08 -22.01.10	과업종지: 21.11.22	1,307	화천군	
		광주00지구 도시개발사업 조사설계 용역(본용역)	20.06.08 -23.10.07	464일	1,105	한국토지 주택공사	
		강릉시 수도정비 기본계획(변경) 수 립용역	21.01.12 -22.11.12	135일	1,587	강릉시	
		당진~아산 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	21.02.01 -22.12.25	178일	4,200	한국 도로공사	
		청도군 자연재해저감종합계획 재수 립용역	21.03.04 -23.02.21	236일	1,190	청도군	
		광주천 외 3개소 국가하천 제방안정 성 평가 및 정비지도 작성용역	21.12.28 -24.12.11	923일	1,900	익산지방 국토관리청	
토질·지질 분야참여 기술인	소개	566일(52%)					
	이동진	화천 통합취수시설 건설사업 기본 및 실시설계용역	21.09.01 -22.10.27	119일	1,181	화천군	
		춘천시 하수도정비 기본계획(부분변 경) 수립 용역	22.03.30 -23.09.20	447일	253	춘천시 상하수도 사업본부	