

2017년도 12월 발주계획

단위: 원

순번	구분	계약명	발주금액 (추정금액)	계약기간	계약방식	공동도급 유무	공고예정일
1	공사	화성동탄(2) 제26초등학교 신축 건축공사	15,600,000,000	15개월	제한경쟁(적격심사)	유	4주차
2	공사	화성동탄(2) 제26초등학교 신축 전기공사	3,000,000,000	15개월	제한경쟁(적격심사)	유	4주차
3	공사	화성동탄(2) 제26초등학교 신축 통신공사	1,000,000,000	15개월	제한경쟁(적격심사)	유	4주차
4	공사	따복하우스 홍보관 종합관리용역	214,500,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	유	2주차
5	공사	안성공도 국민임대주택 (2단지) 승강기 부품 교체 공사	50,000,000	1개월	수의견적공개	무	3주차
소 계			19,864,500,000	5건			
1	용역	다산신도시 입주초기 치안 및 방법 지원관리용역	220,176,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	무	1주차
2	용역	양주 테크노밸리 기본구상 및 사업화방안 수립용역	190,111,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	무	3주차
3	용역	구리,남양주 테크노밸리 기본구상 및 사업화방안 수립용역	169,935,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	무	3주차
4	용역	과천시식정보타운 사업계획서 평가용역	50,000,000	3개월	수의견적공개	무	4주차
5	용역	판교제로시티 중장기 관리방안 및 활성화방안 검토용역	328,592,000	12개월	협상에의한계약	유	3주차
6	용역	판교제로시티 자율주행 실증단지 구축사업 감리용역	750,000,000	22개월	협상에의한계약	유	5주차
소 계			1,708,814,000	6건			