2017년도 10월 발주계획

단위: 원

구분	구분	계약명	발주금액 (추정금액)	계약기간	계약방식	공동도급 유무	공고예정일
1	공사	광고지구 시설물 추가공사	5,000,670,000	24개월	제한경쟁(적격심사)	무	4주차
2	공사	남양주 다산 진건5초등학교 전기공사	4,618,532,000	13개월	제한경쟁(적격심사)	유	5주차
3	공사	남양주 다산 진건5초등학교 통신공사	1,068,071,000	13개월	제한경쟁(적격심사)	유	5주차
4	공사	남양주 다산 지금2초등학교 전기공사	3,960,401,000	13개월	제한경쟁(적격심사)	유	5주차
5	공사	남양주 다산 지금2초등학교 통신공사	1,459,645,000	13개월	제한경쟁(적격심사)	유	5주차
소 계			16,107,319,000	5	건		
1	용역	업무용 차량 임차 5차	100,000,000	36개월	최저가	무	2주차
2	용역	다산신도시 입주지원 콜센터 상담위탁 용역	71,991,000	12개월	제한경쟁(적격심사)	무	2주차
3	용역	파주병원 따복하우스 건설사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역	1,253,501,000	17개월	PQ	유	4주차
4	용역	광명시흥 첨단R&D단지 지반조사용역	134,000,000	18개월	제한경쟁(적격심사)	무	2주차
5	용역	연천BIX 문화재 시발굴조사	78,215,000	3개월	제한경쟁(적격심사)	무	5주차
6	용역	화성동탄(2) 제26초등학교 건설사업관리용역	1,200,000,000	16개월	제한경쟁(적격심사)	무	5주차
7	용역	주상복합형 사회주택 설계 및 감리용역	135,000,000	18개월	제한경쟁(적격심사)	유	3주차
소 계			2,972,707,000	7	건		